



Rep. N. 1437 Prot. N. 141240 del 12/09/2018

Pubblicato sull'Albo di Ateneo (Rep. n. 11144) dal 18/09/2018 al 13/10/2018

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO : N.184/2018 Progetto delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino - Affidamento dell'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo – esecutivo di adeguamento delle opere di urbanizzazione e pista ciclabile alla variante del Piano Particolareggiato – Aggiudicazione definitiva – (Rif. 208,1_N.184_N.136_Lav.37_agg.definitiva)

CUP B97B17000800005

CIGservizi ZA9241D2CA

IL DIRIGENTE

Preso Atto della deliberazione del 24/11/2017 del Consiglio di amministrazione che ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con l'elenco annuale dei lavori 2018 e ss.mm.;

Richiamata la determina a contrarre Rep. n.1101 prot.n.110696 del 04/07/2018, con la quale si approva di affidare l'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione dell'adeguamento del progetto delle opere di urbanizzazione a quanto previsto dalla convenzione di variante, al Piano Particolareggiato sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 all'Arch. Piero Baroni, C.F. BRNPRI55P13D612R - P.IVA 01926030485 a cui sarà richiesta una offerta di ribasso sull'importo a base di gara di €5.450,12 compreso le spese al 15%, per un importo compreso oneri previdenziali e fiscali di €6.915,10;

Vista la richiesta di offerta inviata con pec all'arch. Piero Baroni prot. n. 111367 del 05/07/2018 per un importo a base di gara di €5.450,12 compreso le spese al 15%, con un importo compreso oneri previdenziali e fiscali di € 6.915,10;

Vista l'offerta (all.B) presentata con pec in data 11/7/2018, dall'arch.Piero Baroni per un ribasso percentuale del 9,5% sull'importo dell'onorario per un onorario risultante comprensivo delle spese di € 4.932,35 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge per complessivi €6.258,17 che il RUP ritiene congrua;

Vista la relazione del Rup (all.A)

Per tutto quanto sopra e su proposta del RUP arch.Maurizio Salvi,

DETERMINA

- l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito delle verifiche dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento dell' "incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione del progetto definitivo – esecutivo di adeguamento delle opere di urbanizzazione e pista ciclabile alla variante del Piano Particolareggiato", all'arch.Piero Baroni con studio i Firenze Via Montebello 51 per un onorario risultante comprensivo delle spese di €4.932,35 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge per complessivi €6.258,16;
- la consegna anticipata, data l'urgenza, nell'attesa della stipula degli atti contrattuali;
- l'inoltro ai servizi finanziari per quanto di competenza.

Lo stanziamento di €6.258,16 trova già copertura con il D.D. Rep. n. 1101 prot. n. 110696 del 04/07/2018 sulla Scheda di Piano N.208.1 sui fondi:

- UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.03
€4.781,17 OPERA2CDDPP.EE02PISTA
€1.476,99 OPERA7UNIFI.EU07PISTA.

F.TO IL DIRIGENTE
(Arch. Francesco Napolitano)

VISTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
SERVIZI DI RAGIONERIA E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE
(Dott. Francesco Oriolo)

/cb

Il presente atto è sottoposto a pubblicazione di legge

Rif. 208.1_N.184_N.136_lav.n.37

Struttura : Area Edilizia Dirigente : Arch. Francesco Napolitano

Responsabile del procedimento Arch. Maurizio Salvi

Copertura finanziaria: Scheda di Piano N.208.1 sui fondi:

- UA.A.50000.TECN.EDIL CO.01.01.02.06.01.03
 - o €4.781,17 OPERA2CDDPP.EE02PISTA
 - o €1.476,99 OPERA7UNIFI.EU07PISTA.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA EDILIZIA

Oggetto: Pubblicazione sull'Albo di Ateneo e sul sito web Unifi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 141240 Rep. n. 1437 del 12/09/2018.

Si precisa che il Decreto in oggetto è pubblicato integralmente mentre i relativi allegati sono consultabili presso l'Area Edilizia - P.zza Indipendenza n. 8 - 50129 Firenze.

F.to Il Dirigente
(Arch. Francesco Napolitano)